ESTIMADO CONSULTORIA BIBLIOTECA VIRTUAL





C -	.~ _	
\sim	\mathbf{n}	rac
.) 🗀	TIC	res

Alexander Gutierrez
DNP

Bogotá D.C. 23 de febrero del 2020

Referencia: Estimado desarrollo Biblioteca virtual presidencial

Reciba un cordial saludo:

En atención a su amable solicitud y con base en las especificaciones definidas previamente, tenemos el agrado de presentar a su consideración la siguiente propuesta de acuerdo con los parámetros estipulados por DNP. La solución en la cual Information Workers es su aliado, describe y aborda cada una de las necesidades, acompañamientos y adaptación a la medida de los requerimientos. Les agradecemos mucho su interés en nuestros servicios y quedamos a su entera disposición para responder a sus inquietudes respecto a la presente propuesta.

Cordialmente,

Wilson Leonardo Morales Imorales@iwco.co Cra 11 # 75-71 Oficina 101 +57.1.805.1177 +57.305.744.2396 www.iwco.co



Objetivo:

Implementar una Biblioteca Digital para el almacenamiento de información relacionada con leyes, decretos, resoluciones, discursos, CONPES, reactivación económica, entre otros.

Alcance:

Information Workers propone una consultoría en la implementación de los servicios de desarrollo para la ejecución de una biblioteca virtual sobre Microsoft Azure con los siguientes requerimientos:

Características funcionales Web:

:

- Landing page:
- Barra superior con el escudo del Gobierno Nacional, y un menú de inicio, categorías y noticias.
- Motor avanzado de búsqueda por metadata, filtro entre otros por tipo de documento (artículos, audios, vídeos, etc.).
- Contenido relevante o de interés definido por el administrador.
- Activos bibliográficos más vistos.
- Barra inferior de información.
- Presentación paginada de resultados en un formato amigable, imagen o vista previa, información resumen del activo bibliográfico.
- Detalle Visualización y/o descarga del activo bibliotecario seleccionado.
- Administrador de contenidos:
- Gestor del landing page.
- Gestor de los datos de la cabecera.
- Gestor de contenido relevante o de interés
- Gestor de la barra inferior.
- Informes de uso, de busqueda, de descarga y de visualización.
- Gestor de la metadata de los activos bibliotecarios.
- Gestor de activos bibliotecarios.
- Superadministrador
- Bitácora de registro de actividades
- Gestor de roles y permisos.

Características funcionales móvil:

- Landing page:
- Barra superior con el escudo de la presidencia, y un menú de inicio, categorías y noticias.
- Motor avanzado de búsqueda por metadata.
- Presentación paginada de resultados en un formato amigable.



- Visualización y/o descarga del activo bibliotecario seleccionado.
- Gestión de activos bibliotecarios como favoritos y descarga local.

Es importante resaltar que para llegar a una correcta implementación de una intranet depende en gran medida de la cultura organizacional, sin este elemento no es posible que alguna implementación tenga éxito, para maximizar el aprovechamiento de una iniciativa de esta naturaleza, es importante seguir los siguientes pasos:

- 1. Definir los principales interesados (con poder de decisión).
- 2. Asignar un encargado de proyecto (con poder de decisión).
- 3. Establecer los aspectos que se desean atender (comunicaciones, procesos, archivo, colaboración, etc).
- 4. Priorizar los aspectos para definir las fases a realizar.
- 5. Dadas las prioridades identificar los afectados.
- 6. Entrevistar los afectados o un segmento de estos, para identificar las mejoras que puede introducirse en la fase a desarrollar (plantear soluciones a los cuellos de botella).
- 7. Definir el diseño a implementar (para estimar su ejecución).
- 8. Crear el cronograma de trabajo para el desarrollo de la biblioteca
- 9. Realizar la ejecución de lo planteado y hacer el seguimiento correspondiente.
- 10. Retroalimentación de la experiencia de uso y posibles mejoras.

Recordamos que este proceso es cíclico dada la naturaleza dinámica de las organizaciones, por lo que se recomienda incluir esta retroalimentación en los espacios de evaluación con los que cuente la organización.

Tiempo de ejecución

Para la ejecución de las actividades anteriormente nombradas se estima un tiempo de ejecución de 6 meses.

Inversión

La siguiente tabla detalla los precios para el desarrollo de los servicios detallados en esta propuesta, estos precios son válidos por 20 días hábiles desde la fecha de esta propuesta.

Consultoría Estimado

Costos estimados de servicios	Precio Unitario
Desarrollo Biblioteca Virtual	COP \$ 850'000.000
Total	COP \$ 850′000.000

Costos no incluyen IVA ni otros impuestos que dispone el gobierno nacional



Servicios Nube Microsoft Estimado

Costos estimados de servicios	Precio Unitario
Costo estimado servicios Microsoft Azure COSTO POR MES	USD \$ 7.541
Total AÑO	USD \$ 90,492.00

Costos no incluyen IV ni otros impuestos que dispone el gobierno nacional el pago se realiza en pesos colombianos mes a mes a la TRM del día de la facturación.

Nota:

La presente propuesta no incluye el servicio de soporte y es un estimado general de según la información compartida por el DNP para una propuesta formal de la implementación se deberá realizar un levantamiento detallado de los requerimientos para evaluar el costo real del proyecto y sus recursos.

